VRANICE

KATASTRÁLNÍ SITUACE č.14 - 1 : 500

LEGENDA:

- NAVRŽENÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - VEŘEJNÁ ČÁST
- NAVRŽENÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - VODOMĚRNÁ ŠACHTA
- NAVRŽENÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - SOUKROMÁ ČÁST
- 535/6 POZEMEK DOTČENÝ STAVBOU PŘÍPOJEK
- NOVĚ NAVRŽENÝ VODOVOD - HLAVNÍ ŘADY - JINÝ PROJEKT
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VN NADZEMNÍ - ČEZ
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ NN NADZEMNÍ - ČEZ
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ NN PODZEMNÍ - ČEZ
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VN PODZEMNÍ - ČEZ
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VVN NADZEMNÍ - ČEZ
- STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ - CETIN (ZAMĚŘENO)
- STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ - CETIN (NEZAMĚŘENO ČI NEPROVOZOVANÉ)
- STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ - CETIN (OPTICKÉ)
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD - VHS VRCHLICE-MALEČ a.s.
- STÁVAJÍCÍ GRAVITAČNÍ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ TLAKOVÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE - (POUZE ORIENTAČNÍ PRŮBĚH - NEZAMĚŘENO)
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - (POUZE ORIENTAČNÍ PRŮBĚH KABELŮ VO)
- PLÁNOVANÁ TLAKOVÁ KANALIZACE PODVEKY - JINÝ PROJEKT
- PLÁNOVANÉ PODZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN - ČEZ - JINÝ PROJEKT

III/12520

K lačnech

S

Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r. o., Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 076 011, fax: 495 541 342, e-mail: vis@vishk.cz

DOKUMENTACE PRO OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

HLAVNÍ ING. PROJEKTU: ING. KNÍŽÁK R.	ZODP. PROJEKTANT: ING. KNÍŽÁK R.	PROJEKTANT: STAŇKOVÁ	KONTROLOVAL: ING. KNÍŽÁK R.
INVESTOR: OBEC ZBIZUBY	OBJEDNATEL: MĚSTYS KÁCOV		FORMÁT: 15 A4
			DATUM: 09/2022
			STUPEŇ: DOZ
KRAJ: STŘEDOČESKÝ	OBEC: VRANICE		Č. ZAK.: 05021-330
			ARCH. Č.: 05021
AKCE: VODOVODNÍ PŘÍPOJKY SV Kácov-Zbizuby-Podveky-Rataje nad Sázavou II. část - Zbizuby vč. místních částí			MĚŘÍTKO: 1 : 500
			ČÍSLO PŘÍLOHY: A.14
PŘÍLOHA: Katastrální situace č.14 - 1 : 500 - VRANICE			

TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM